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FK.261.66.2.2026 Jasto, dnia 14.07.2026 r.

Zamawiajacy:

Centrum Ushug Spolecznych Miasta Jasta
ul. Szkolna 25

38-200 Jasto

Informacja o wyborze oferty

Dotyczy: Zaprojektowania, wykonania, wdrozenia, administrowania oraz utrzymanie
strony internetowej Centrum Uslug Spolecznych w Jasle”

Realizowanego w ramach zadania nr 1 pn. ,,Centrum Ustug Spotecznych (CUS)”, ktére
wchodzi w sktad dziatania nr 7 pn. ,,Promowanie wlaczenia spotecznego i wsparcia dla os6b
zagrozonych wykluczeniem” w ramach projektu ,,RozwijaMY Jasto!”, finansowanego ze
srodkéow Drugiej Edycji Szwajcarskiej Pomocy Finansowej dla wybranych panstw
czlonkowskich Unii Europejskiej w celu zmniejszenia rdznic spoleczno-gospodarczych
w obrebie Unii Europejskiej oraz z budzetu panstwa w ramach Polsko-Szwajcarskiego

Programu Rozwoju Miast.

Jako oferte najkorzystniejsza uznano:

Reddog Systems ul. Rajdowa 20/27., 94-003 Y.60dz

Kryterium 1 . Kryterium 2
AL Kryterium 1 | waga 70,00 | Sryterium2 4 o 230,00 %
er Termin Laczna q
Wykonawca cena przyznana .. przyznana . Uwagi
ofert . realizacji . punktacja
punktacja punktacja
y w pkt w pkt
1. | Reddog skrécenie
Systems i
Y 5 994,41 70,00 terminu 30,00 100,00
realizacjio 15
dni
2. Future first 6 900,00 60,81 skrocenie 30,00 90,81
Aleksandra terminu
Gaweda Sp. realizacji o 15
komandytowa dni
3. Perospel Sp. z 8 600,00 48,79 skrocenie 30,00 78,79
0.0. terminu
realizacji o 20
dni
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4. Perfekcyjne 8 608,77 48,74 skrocenie 30,00 78,74
strony.pl terminu
Lukasz realizacji o 15
Krzyzoszczak dni
5. | Page soft 12 700,00 33,04 skrocenie 30,00 63,04
Przemystaw terminu
Wosinski realizacji o 15
dni
6. | Astro reach 14 500,00 28,93 skrocenie 30,00 58,93
Anna terminu
Klimowicz realizacji o 15
dni
7. | Mon-Bus 18 450,00 22,74 skrocenie 30,00 52,74
MOonika terminu
Warzecha realizacji o 15
dni
8. | Pro 27 060,00 15,50 skrocenie 30,00 45,50
Multimedia terminu
Patryk Filipek realizacji o 15
dni
9. | Flowbytesp.z | 29 900,00 14,03 skrocenie 30,00 44,03
0.0. terminu
realizacji o 15
dni
10. | Cerbit Sp. z 36 000,00 11,65 skrocenie 30,00 41,65
0.0. terminu
realizacji o 15
dni
11. | Forteo Michat 44 981,10 9,32 skrocenie 30,00 39,32
Kochanski terminu
realizacji o 15
dni
12. | Colloseum 47 478,00 8,83 skrécenie 30,00 38,83
Kamil Sutek terminu
realizacji o 15
dni
13. | APP hub 48 800,00 8,83 skrécenie 30,00 38,83
Hubert Obora terminu
realizacjio 15
dni
14. | Send-art. 55000 7,62 skrocenie 30,00 37,62
Klaudia terminu
Czaplinska- realizacjio 15
Zawalen dni
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15. | AD-site 2.0. 55 000,00 7,62 skrocenie 30,00 37,62
Sp.z 0.0. terminu
realizacji o 15
dni
16. | Dranas Project 69 987,00 5,99 skrocenie 30,00 35,99
Sp. z 0.0. terminu
realizacji o 15
dni
17. | Roduq Rafat 83 640,00 5,01 skrocenie 30,00 35,01
Stefaniszyn terminu
realizacji o 15
dni

Urszula Kuéma
Dyrektor
Centrum Uslug Spolecznych Miasta
Jasta
/dokument podpisany elektronicznie/
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